

船橋競馬経営計画策定に伴う調査等業務委託 提案仕様書

1 適用範囲

本仕様書は、千葉県競馬組合（以下「甲」という。）が発注する「船橋競馬経営計画策定に伴う調査等業務」（以下「業務」という。）の企画提案募集及び委託に付す場合において適用される主要事項を示すものである。

この仕様書は業務の大要を示すものであり、最終的な業務委託仕様書（契約書に添付するもの）は受託者（以下「乙」という。）決定後、協議の上、甲が作成する。

2 業務の目的

船橋競馬が将来にわたって、安定した経営を継続していくとともに、競馬ファンにとって魅力的なレクリエーションの場となる指針としての経営計画（以下「計画」という。）の策定のための調査分析・支援等を行う。

3 委託期間

契約締結日から平成31年1月31日まで

4 計画期間

平成31年度から平成35年度まで

5 委託業務内容

計画の策定に係る必要な調査分析を行うとともに、甲の計画策定にかかる作業の支援をすること。

(1) 甲の経営目標に対する支援

- ア 経営指標等に基づき現在の船橋競馬の経営分析をすること。
- イ 甲の経営目標の設定にあたって、作成支援をすること。
- ウ 経営目標を達成するための施策の提案をすること。
- エ 競馬の公正確保、競馬組合職員・競馬関係者の人材の質の向上、強い馬の育成等、船橋競馬の運営に対し、提案・助言をすること。

(2) 甲の収支見通しに対する支援

- ア 甲の収支見通しの作成にあたって、作成支援をすること。
- イ 収支見通しの諸条件、推計結果等が適正であるか検証すること。
- ウ 収支見通しは、平成31年度から10年間を推計する。

(3) 甲が提案した施設整備の複数案の比較検討

甲の施設整備案に対し、専門的な見地から比較検討した結果を提出すること。

なお、施設の整備スケジュールについては、前記4の計画期間にとらわれない。

ア 比較検討する項目等

- (ア) 施設整備案にかかる概算工事費、整備スケジュール、問題点
- (イ) 計画期間内の売上金及び来場者数を想定し、コスト面での比較
- (ウ) 施設整備をイメージした配置図及びパース図の作成

- イ 検討する施設整備の案
 - (ア) A案
耐震性能が不足している第1期スタンドの解体等を中心とした必要最低限の再整備の案
 - (イ) B案
第1期スタンドの解体等に加え、老朽化した第2期スタンド及び第3期スタンド等の再整備も含めた案
 - (ウ) C案
きゅう舎地区（習志野きゅう舎を除く）も含めた船橋競馬場全体の再整備の案
 - (エ) その他の案
その他、乙が提案する案
 - (4) 経営計画検討会議（以下「会議」という。）の運営支援
 - ア 千葉県、船橋市、習志野市及び有識者で構成する会議の運営支援を行うこと。
なお、会議の開催回数は3回以上を予定すること。
 - イ 甲と協議のうえ、有識者を2名程度選定し、会議参加の折衝を行うこと。
 - ウ 有識者の報酬・交通費は本経費から支出すること。
（構成団体所属の者は除く。）
 - エ 審査会の庶務は、甲において処理する。
 - (5) 調査資料等の提出
 - ア 本業務の成果品として、下記の調査資料等を提出すること。
 - (ア) 経営分析・経営目標に係る調査資料
 - (イ) 収支見通しに係る調査資料
 - (ウ) 船橋競馬の運営に係る提案・助言を取りまとめた報告書
 - (エ) 施設整備を比較検討した報告書
 - イ 印刷物は、10部とし、製本したものに限らず、ホチキス止めなど簡易な形式でもよい。電子データは、甲で印刷及び編集が可能なファイル形式とする。
 - ウ 施設整備を比較検討した報告書の配置図及びパース図は、カラーとする。
 - (6) 独自提案
計画の策定に当たり独自の調査・支援等を提案すること。
- 6 委託金額の上限
20,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。）
※上記委託金額は、平成30年2月競馬議会において、平成30年度当初予算が成立したことを前提としたものである。このため、予算不成立の場合は、契約を締結しないことがある。その場合も、本企画提案への参加に要した経費は企画提案者の負担とする。
※委託料の支払い方法は、原則として精算払いとする。
- 7 業務の実施
委託業務の実施にあたっては、乙は甲と必要な協議及び打ち合わせを行いその指示に従い、誠実に業務を進めるものとする。

8 報告

業務完了の際には、業務完了報告書を提出するものとする。

9 業務実施体制

本業務を実施するに当たり、乙は、甲の意図及び目的を十分理解した上で、経験のある職員を配置し、かつ適切な人員を配置した体制を構築すること。

10 経費

本業務の実施に係る一切の経費は、委託料に含むものとする。